



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
เรื่อง ขอย้ายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ ๖๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคา แล้วปรากฏว่าราคาสูงกว่าราคากลางอยู่มาก เป็นผลให้คณะกรรมการพิจารณาผลได้เรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำที่สุดมาต่อรองราคาอีกครั้ง จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบให้ได้ข้อเท็จจริงตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติให้เสนอขอย้ายเวลาการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๐ วันทำการ นับตั้งแต่ ๔ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสุบรรณ สว่างมนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร